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Rekonštrukcia rozvodov :  
 

1. Vodovod – jestvujúci stav : 

Pitná (studená) voda :  

Bytový dom je napojený na prípojku pitnej vody z verejného vodovodu, pričom táto vstupuje do domu 

vo vchode č.83, kde sa nachádza ja objektové meranie spotreby pitnej vody. 

Hlavné horizontálne rozvody pitnej vody sú vedené pod stropom na prízemí domu, z ktorých sú 

napájané stúpačky pitnej vody, ktoré zásobujú pitnou vodou priamo byty. 

Stúpačky pitnej vody sú vedené v inštalačnej šachte v bytoch, v každom byte je zrealizovaná odbočka, 

ktorá napája na pitnú vody konkrétny byt. V každom byte sa nachádza bytový merač spotreby pitnej 

vody. 

Horizontálne rozvody ako aj stúpačky pitnej vody sú pôvodné, oceľové potrubia vybavené tepelnou 

izoláciou, ktorá už nezodpovedá súčasným požiadavkám a hygienickým normám. 

Úžitková (teplá) voda :  

Ohrev úžitkovej vody sa zabezpečuje v objektovej výmenníkovej stanici, ktorá sa nachádza vo vchode 

č.83. Odtiaľ sú vedené centrálne rozvody TUV pod stropom na prízemí domu, pričom sa jedná 

o 2trubkový systém (prívodné potrubie a vratné, resp. cirkulačné potrubie). 

Z hlavných horizontálnych rozvodov úžitkovej vody sú napojené stúpačky pre zásobovanie bytov. 

Stúpačky úžitkovej vody sú vedené v inštalačnej šachte v bytoch, v každom byte je zrealizovaná 

odbočka, ktorá napája na úžitkovú vody konkrétny byt. V každom byte sa nachádza bytový merač 

spotreby úžitkovej vody. 

Horizontálne rozvody ako aj stúpačky úžitkovej vody sú pôvodné, oceľové potrubia vybavené tepelnou 

izoláciou, ktorá už nezodpovedá súčasným požiadavkám a hygienickým normám. 

V objekte nie je zrealizované termické a hydraulické vyregulovanie systému TUV. 

Požiarna voda :  

V objekte sa nachádzajú rozvody požiarnej vody (požiarny vodovod) ako aj požiarny suchovod. 

Požiarny suchovod je vertikálne vedený v inštalačnej šachte mimo bytov, na chodbe, kde sa nachádzajú 

vstupy do bytov. na každom podlaží je vyvedená odbočka kde je osadený hydrantový ventil s napojením 

na požiarnu hadicu. 

Požiarny vodovod je na prízemí domu napojený na centrálny rozvod pitnej vody a následne je vertikálne 

vedený v inštalačnej šachte mimo bytov, na chodbe, kde sa nachádzajú vstupy do bytov. na každom 

podlaží je vyvedená odbočka kde je osadený hydrantový ventil, ako aj požiarna hadica s prúdnicou 

a bajonetovou spojkou. 

Požiarny vodovod ako aj požiarny suchovod je pôvodný, z oceľového pozinkovaného potrubia.    

Vodovod – navrhovaný stav : 

Pitná voda : 

Navrhujeme jestvujúce oceľové rozvody pitnej vody zdemontovať a nahradiť ich za nové. 

Rozsah výmeny :  

Navrhujeme vymeniť rozvody pitnej vody a to od napojenia sa hneď za objektovým meraním spotreby 

pitnej vody až po bytové vodomery v inštalačnej šachte v bytoch. Vymenené za nové budú teda 

horizontálne ako aj vertikálne rozvody pitnej vody. 

Rekonštrukcia akýchkoľvek komponentov pitnej vody, ktoré sa nachádzajú za vodomerom, nie je 

predmetom zmluvného rozsahu prác zhotoviteľa, nakoľko sa jedná o bytové rozvody a nie spoločné 

rozvody. V prípade ak by mal vlastník bytu záujem o rekonštrukciu týchto bytových rozvodov, musí si 

tieto práce individuálne objednať u zhotoviteľa a to na náklady vlastníka bytu. 
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Merače pitnej vody (SV) – jestvujúce protokolárne demontovať s aktuálnym odpisom stavu a vymeniť 

za nové merače s diaľkovým odpočtom. Zhotoviteľ zabezpečí aj zaplombovanie proti neoprávnenému 

zásahu.  

Montážny protokol pre každý byt musí obsahovať výrobné číslo pôvodného meradla, aktuálny stav 

pri demontáži a fotku meradla s viditeľným výrobným číslom a stavom meradla + výrobné číslo 

a aktuálny stav nového meradla aj s fotkou s viditeľným výrobným číslom a aktuálnym stavom 

nového meradla a diaľkového odpočtu. 

Navrhované materiály : 

Pre nové horizontálne rozvody pitnej vody navrhujeme použiť nerezové potrubie. 

Pre nové vertikálne rozvody pitnej vody, navrhujeme použiť nerezové potrubie, alebo alternatívne 

potrubie z kompozitných materiálov na báze plat + hliník.   

Tepelná izolácia – na stúpačkových rozvodoch úžitkovej vody navrhujem osadiť izolačné púzdra 

z polyetylénu, hrúbka izolácie musí byť minimálne 13mm. Na hlavných horizontálnych rozvodoch 

úžitkovej vody odporúčame osadiť izolačné púzdra na báze polyetylénu, pričom hrúbka izolácie musí 

byť min. 20mm. 

Súčasťou prác zhotoviteľa je aj výmena všetkých hlavných, stúpačkových ako aj bytových uzáverov 

pitnej vody. Hlavné a stúpačkové uzávery úžitkovej vody navrhujeme osadiť šikmé uzatváracie armatúry 

s integrovaným vypúšťacím ventilom (napríklad Herz Stromax AWD), v bytoch navrhujeme osadiť 

guľové kohúty s pákovým ovládaním a s integrovanou spätnou klapkou (napríklad Herz)  

Súčasťou prác zhotoviteľa je aj výmena kotviaceho systému za nový, odporúčame potrubie kotviť do 

potrubných objímok s gumovou výsteľkou. 

Úžitková voda : 

Navrhujeme jestvujúce oceľové rozvody úžitkovej vody zdemontovať a nahradiť ich za nové. 

Rozsah výmeny :  

Navrhujeme vymeniť rozvody úžitkovej vody (prívodné potrubie ako aj cirkulačné potrubie) a to od 

napojenia sa v jestvujúcej výmenníkovej stanici až po bytové vodomery v inštalačnej šachte v bytoch. 

Vymenené za nové budú teda horizontálne ako aj vertikálne rozvody úžitkovej vody. 

Rekonštrukcia akýchkoľvek komponentov úžitkovej vody, ktoré sa nachádzajú za vodomerom, nie je 

predmetom zmluvného rozsahu prác zhotoviteľa, nakoľko sa jedná o bytové rozvody a nie spoločné 

rozvody. V prípade ak by mal vlastník bytu záujem o rekonštrukciu týchto bytových rozvodov, musí si 

tieto práce individuálne objednať u zhotoviteľa a to na náklady vlastníka bytu. 

Merače užitkovej vody (TV) – jestvujúce protokolárne demontovať s aktuálnym odpisom stavu 

a vymeniť za nové merače s diaľkovým odpočtom. Zhotoviteľ zabezpečí aj zaplombovanie proti 

neoprávnenému zásahu.  

Montážny protokol pre každý byt musí obsahovať výrobné číslo pôvodného meradla, aktuálny stav 

pri demontáži a fotku meradla s viditeľným výrobným číslom a stavom meradla + výrobné číslo 

a aktuálny stav nového meradla aj s fotkou s viditeľným výrobným číslom a aktuálnym stavom 

nového meradla a diaľkového odpočtu. 

Navrhované materiály : 

Pre nové horizontálne rozvody úžitkovej vody navrhujeme použiť nerezové potrubie. 

Pre nové vertikálne rozvody vody, navrhujeme použiť nerezové potrubie, alebo alternatívne potrubie 

z kompozitných materiálov na báze plat + hliník.   

Tepelná izolácia – na stúpačkových rozvodoch úžitkovej vody navrhujem osadiť izolačné púzdra 

z polyetylénu, hrúbka izolácie musí byť minimálne 20mm. Na hlavných horizontálnych rozvodoch 

úžitkovej vody odporúčame osadiť izolačné púzdra na báze minerálnej vaty, pričom hrúbka izolácie musí 

byť rovnaká ako je vnútorná svetlosť príslušného potrubia. 

Súčasťou prác zhotoviteľa je aj výmena všetkých hlavných, stúpačkových ako aj bytových uzáverov 

úžitkovej vody. Hlavné a stúpačkové uzávery úžitkovej vody navrhujeme osadiť šikmé uzatváracie 
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armatúry s integrovaným vypúšťacím ventilom (napríklad Herz Stromax AWD), v bytoch navrhujeme 

osadiť guľové kohúty s pákovým ovládaním a s integrovanou spätnou klapkou (napríklad Herz)  

Na každej päte cirkulácie úžitkovej vody navrhujeme osadiť termoregulačný ventil (napríklad Oventrop 

Aquastrom plus) a na vyregulovanie systému TUV v objekte. 

Súčasťou prác zhotoviteľa je aj výmena kotviaceho systému za nový, odporúčame potrubie kotviť do 

potrubných objímok s gumovou výsteľkou. 

Požiarna voda : 

Požiarny vodovod ako aj požiarny suchovod ako aj príslušenstvo na hasenie navrhujeme ponechať 

v jestvujúcom stave bez zmeny. 

V mieste napojenia požiarnej vody na hlavný rozvod pitnej vody, odporúčame osadiť kontrolovateľný 

spätný ventil príslušnej dimenzie, ktorú v súlade s hygienickou normou, zabezpečí oddelenie pitnej 

vody od požiarnej vody. 

 

 

2. Plynoinštalácia – jestvujúci stav : 

Bytový dom je napojený na verejný plynovod prípojkou plynu, ktorá do objektu vstupuje vo vchode č. 

85, kde sa na fasáde domu nachádza regulačná skriňa SPP. Od vstupu NTL plynovodu do domu, je 

plynovod vedený pod stropom na prízemí domu, pričom sa jedná o pôvodné oceľové potrubie. Z týchto 

hlavných rozvodov plynu sa napájajú jednotlivé stúpačky plynu, ktoré vedú priamo do bytov, tieto 

stúpačky plynu sú vedené v inštalačnej šachte vo WC, na každom podlaží je zrealizovaná odbočka pre 

jednotlivé byty, v každom byte je v inštalačnej šachte osadený bytový merač spotreby plynu. Stúpačky 

plynu sú pôvodné, z oceľového potrubia. 

Plynoinštalácia – navrhovaný stav : 

Navrhujeme výmenu plynovodu a to od napojenia sa na jestvujúcu regulačnú skriňu SPP na fasáde 

domu až po jednotlivé bytové plynomery. 

V rámci rekonštrukcie plynovodu budú teda vymenené jednak ležaté rozvody plynu, ktoré sú vedené 

pod stropom na prízemí domu, ako aj vertikálne rozvody plynu (stúpačky), ktoré sú vedené v bytoch 

v inštalačnej šachte. 

Materiálom nového rozvodu plynu bude medené potrubie, spájané lisovacími tvarovkami. 

Súčasťou prác zhotoviteľa je aj výmena všetkých uzáverov plynu za nové uzávery a to guľové kohúty 

s pákovým ovládačom príslušnej dimenzie. 

V mieste prestupu plynového potrubia cez stavenú konštrukciu, musí byť toto vybavené chráničkou 

(plast, kov, meď), ktorá bude na oboch koncoch vytmelená pružným tmelom. 

Nové rozvody plynu musia byť kotvené tak, aby nedochádzalo k nežiadúcemu dotyku medeného 

potrubia s kovmi. Potrubné objímky musia byť preto vybavené gumovou výsteľkou. 

Rekonštrukcia bytových rozvodov plynu od plynomeru k sporákom, nie je súčasťou prác zhotoviteľa, 

v prípade ak by mal vlastník bytu záujem o rekonštrukciu tejto časti plynovodu, musí si tieto práce 

objednať na svoje náklady u zhotoviteľa. 

Merače plynu – ostávajú jestvujúce. Zhotoviteľ pred začatím prác zabezpečí ich demontáž a po 

ukončení prác ich spätnú montáž ako aj zaplombovanie proti neoprávnenému zásahu. Od spätnej 

montáži meračov bude vystavený montážny list. 

 

 

3. Kanalizácia – jestvujúci stav : 

Objektová vnútorná kanalizácia je delená na dažďovú kanalizáciu a na splaškovú kanalizáciu a je 

realizovaná ako gravitačná. 

Jestvujúce zvody splaškovej ako aj dažďovej kanalizácie sú zaústené pod úroveň terénu a následne je 

kanalizácia vedená a dopojená do verejnej kanalizácie, ktorá sa nachádza pred riešeným objektom. 
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Dažďové zvody sú pôvodné, z PVC materiálu, sú vedené na chodbe mimo bytov, v každom vchode 1 

zvod, na streche sú tieto zaústené do strešnej vpuste. Zabezpečujú odvod dažďovej vody zo strechy 

objektu. 

Stúpačky splaškovej kanalizácie sú vedené v inštalačných šachtách v bytoch, sú pôvodné z PVC 

materiálu, zabezpečujú odvod splaškov z bytov (kuchyňa, sociálky). 

Kanalizácia na 1.NP je liatinová. 

Kanalizácia – navrhovaný stav : 

Navrhujeme výmenu rozvodov dažďovej ako aj splaškovej kanalizácie. 

Rozvody dažďovej kanalizácie navrhujeme vymeniť za nové odhlučnené kanalizačné potrubie a to 

v rozsahu od strešnej vpuste až po napojenie na liatinovú kanalizáciu na prízemí domu. 

Výmenu strešnej vpuste za novú – je možné, že bude súčasťou dodávateľa zateplenia a rekonštrukcie 

strechy – požadujeme naceniť avšak v rámci ďalšieho kola rokovania, možno bude vypustené 

z cenovej ponuky. 

Rozvody splaškovej kanalizácie navrhujeme vymeniť za nové, odhlučnené kanalizačné potrubie a to 

v rozsahu od odvetrania kanalizácie na streche až po napojenie na jestvujúce liatinové potrubie na 1.NP. 

V každom byte bude nová stúpačka splaškovej kanalizácie napojená na jestvujúce bytové prípojky 

z kuchyne ako aj zo sociálok. 

Nové stúpačky splaškovej kanalizácie v bytoch navrhujeme kotviť do potrubných objímok s gumovou 

výsteľkou, aby sa tak minimalizoval prenos hluku a vibrácií do stavebnej konštrukcie. 

V spodných 5-tich bytoch navrhujeme stúpačku splaškovej kanalizácie obaliť návlekovou izoláciou na 

báze polyetylénu, ktorá dodatočne zníži hlučnosť.  

Výmena bytových komponentov kanalizácie nie je súčasťou prác zhotoviteľa, ak bude vlastník bytu 

požadovať rekonštrukciu aj týchto pripojovacích potrubí, musí si tieto práce individuálne a na svoje 

náklady objednať od zhotoviteľa.  

Výmena časti kanalizácie pred objektom ako aj prípojok do verejnej kanalizácie nie je v rozsahu tejto 

rekonštrukcie.  

 

4. Vykurovanie – jestvujúci stav :  

Zdrojom výroby tepla na vykurovanie ako aj na ohrev TUV je objektová výmenníková stanica, ktorá 

odoberá teplo z centrálneho zásobovania od dodávateľa Slovnaft, a.s..  Táto výmenníková stanica je vo 

vchode č. 83 a z nej sú vedené centrálny dvoj-trubkový systém vykurovania k jednotlivým bytom ako aj 

do spoločných priestorov a miestností na prízemí domu. Hlavné ležaté rozvody vykurovania sú vedené 

pod stropom na 1.NP (zväčša sú tieto rozvody zakrytované SDK kapotážou), jedná sa o oceľové potrubie 

ktoré je obalené izoláciou na báze sklenenej vaty.  

Následne tieto hlavné rozvody napájajú centrálne stúpačky vykurovania, ktoré sú vedené v inštalačnej 

šachte na chodbe kde sú vstupy do bytov. Tieto stúpačky (v každom vchode je jedna 2-trubková 

stúpačka) sú pôvodné, z oceľového potrubia a sú zaizolované izoláciou na báze sklenenej vaty. 

Z týchto stúpačiek vykurovania sú následne na každom podlaží spravené prípojky pre jednotlivé byty. 

Prívodné potrubie k bytom (2-trubkový systém) je uložené v podlahe na chodbe kde sú vstupy do bytov 

a rovnako tak aj v bytoch sú tieto rozvody vedené v podlahe až k samotným vykurovacím telesám. 

Samotné vykurovacie telesá v bytoch (v každom byte sú dva radiátory a v kúpeľni je len elektrický sálavý 

ohrievač) nemajú osadené termostatické ventily. V rámci rozvodov vykurovacieho systému nie sú 

aktuálne osadené žiadne prvky termického a hydraulického vyregulovania systému UK.  

Rozpočítanie nákladov na vykurovanie sa realizuje len na základe príslušnej obytnej plochy bytu. 

Vykurovanie – navrhovaný stav :  

V rámci rekonštrukcie vykurovania navrhujeme zrealizovať tieto úkony :  

1 – po odkrytovaní SDK kapotáže demontovať jestvujúcu tepelnú izoláciu a hlavné rozvody UK 

a vymeniť ich za nové aj s novou izoláciou.  
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2 – osadiť na päte každej stúpačky UK v každom vchode nový regulačný ventil 

3 – vymeniť potrubia ktoré sa napájajú z hlavnej stúpačky UK a vedú v podlahe do bytov za nové 

potrubie z kompozitného materiálu + novú tepelnú izoláciu. Rozsah až po vstup do bytu. V mieste 

napojenie nového potrubia na jestvujúce, osadiť v podlahe revízne dvierka.   

4 -  v mieste napojenia nových prípojok pre byty osadiť nové uzatváracie a vypúšťacie armatúry ako aj 

regulátory tlakovej diferencie  merače tepla ( kalorimetre ). Týmto sa bude dať merať spotreba tepla 

pre každý byt zvlášť. 

Montážny protokol od každého merača tepla musí obsahovať výrobné číslo merača, aktuálny stav 

merača a fotku s viditeľným výrobným číslom a aktuálnym stavom merača ) 

5 – na radiátoroch v bytoch osadiť nové termostatické ventily - hlavice na prívodnom potrubí a nové 

spiatočkové škrtiace ventily na vratnom potrubí. 

6 – po zateplení objektu nastaviť nové prvky regulácie v súlade so zníženou spotrebou tepla 

7 – demontovať všetky radiátory mimo bytov (na prízemí domu, v spoločných priestoroch, vo vstupných 

vestibuloch a podobne)  

8 – po rekonštrukcii objektovej výmenníkovej stanice zabezpečiť požadované prietoky, dispozičný tlak 

a teplotu vykurovacieho média v súlade s novými výpočtami spotreby tepla objektu po jeho zateplení. 

(toto zabezpečuje dodávateľ rekonštrukcie výmenníkovej stanice)  

 

  

5. Vzduchotechnika – jestvujúci stav :  

V objekte sa nachádza jednak požiarna vzduchotechnika a jednak vzduchotechnika na odsávanie 

opotrebovaného vzduchu z bytov. 

Požiarna vzduchotechnika je vedená v zamurovanej šachte mimo bytov (chodba kde sú vstupy do 

bytov) a je vyústená na streche. Jej aktuálne funkčný stav ako aj materiálovo technické prevedenie sme 

neskúmali. V každom vchode sa nachádzajú dva takéto požiarne vzduchovody. 

Bytová vzduchotechnika je vedená v inštalačnej šachte vo WC – teda priamo v bytoch, je rozdelená na 

dve samostatné vetvy, jedna vetva slúži pre odsávanie kuchýň a druhá vetva slúži pre odsávanie 

sociálnych zariadení (WC, kúpeľňa). 

Táto bytová vzduchotechnika je z azbestového materiálu ! 

V bytoch boli pôvodne naprojektované digestory (kuchyne) a malé bytové ventilátory vo WC 

a v kúpeľni. 

 

Vzduchotechnika – navrhovaný stav :  

Požiarna vzduchotechnika  

– ostáva bez zmeny. V rámci rekonštrukcie strechy budú zrekonštruované len príslušné vetracie šachty 

na streche. 

(poznámka : skontrolovať kamerami tie šachty, či sú plne priechodné na celom úseku,  skontrolovať 

ako sú riešené prieduchy na odsávanie dymu na každom podlaží, či sú tieto funkčné, či nie sú 

zaomietané alebo nejako inak znefunkčnené – v prípade objavenia akýchkoľvek prekážoch tieto 

odstrániť a vzduchotechniku spriechodniť )   

 

Bytová vzduchotechnika :  

Navrhujeme jestvujúce vzduchovody z azbestového materiálu v plnom rozsahu zdemontovať 

a nahradiť tieto za nové. Nové vzduchovody by boli zhotovené z oceľového pozinkovaného potrubia 

SPIRO, súčasťou prác zhotoviteľa je aj výmena kotviacich prvkov, pričom treba dbať na to, aby bolo 

zamedzené prenosu hluku z potrubia na stavebné konštrukcie.  

Jeden zo vzduchovodov navrhujeme obaliť v celej dĺžke do protipožiarnej izolácie hrúbky 40mm – na 

báze minerálnej vlny. Táto izolácia musí byť na oceľové potrubie kotvená kovovými navarovacími trňmi. 
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Prípojky k odsávaniu v bytoch navrhujeme zrealizovať z flexibilného AL potrubia. 

Čo sa týka digestorov, ventilátorov vo WC a v kúpeľni, navrhujeme aby ostali tie ktoré sú aktuálne 

v bytoch, čiže ich prípadná výmena za nové aby bola mimo  zmluvného rozsahu prác zhotoviteľa. 

Ak by mal vlastník bytu záujem o výmenu týchto bytových prvkov odsávania z kuchyne, resp. zo 

sociálok, tak si tieto práce objedná na vlastné náklady priamo od zhotoviteľa.    

V rámci rekonštrukcie strechy budú zrekonštruované  príslušné vetracie šachty na streche, kde by boli 

osadené samočinné vetracie hlavice Lomaco – tieto náklady sú súčasťou rozpočtu zhotoviteľa 

rekonštrukcie strechy. 

 

 

6. Realizácia súvisiacich prác :  

Zhotoviteľ musí vo svojom rozpočte počítať aj s potrebnými nákladmi, ktoré súvisia s rekonštrukciou 

rozvodov ktoré sú popísané v bodoch 1 až 5.  

Jedná sa najmä o tieto práce a náklady : 

1 – požiarne prestupy 

Zhotoviteľ zabezpečí realizáciu certifikovaných proti-požiarnych prestupov v bytoch v inštalačnej 

šachte, v mieste prestupu rozvodov vody, plynu, kanalizácie a vzduchotechniky cez požiarne deliace 

konštrukcie. 

2 – elektrické uzemnenie nových rozvodov vody, plynu, vzduchotechniky a vykurovania 

Zhotoviteľ zrealizuje napojenie nových rozvodov vody, plynu, vykurovania a vzduchotechniky na systém 

vodivého pospojovania. 

3 – skúšky a revízie 

Tlakové a tesnostné skúšky nového vodovodu, kanalizácie, plynovodu 

Odborná prehliadka a spracovanie revíznej správy pre nové rozvody plynu 

Odborná prehliadka proti-požiarnych prestupov 

4 – odvoz a likvidácia odpadov  

priebežné upratovanie a vyčistenie miesta vykonávania prác (najmä byty a spoločné priestory v dome) 

5 – demontáže a montáže 

Demontáž a spätná montáž WC 

Demontáž a spätná montáž ventilátorov v bytoch 

Demontáž a spätná montáž deliacej steny vo WC – prístup k inštalačnej šachte 

Demontáž a spätná montáž oceľových skríň rozvádzačov elektro, vykurovanie, požiarna voda 

Demontáž pôvodných rozvodov, ktoré sa menia za nové 

Demontáž a spätná montáž radiátorov v bytoch. 

6 – vybúranie otvorov do stavebných konštrukcií a uvedenie do pôvodného stavu 

V prípade bytov, kde sú deliace steny vo WC iné ako voľne rozoberateľné, budú tieto vybúrané a po 

ukončení prác na výmene rozvodov, budú spätne domurované vrátane pôvodnej povrchovej úpravy. 

Náhradné obkladačky si na svoje náklady zabezpečuje vlastník bytu. 

7 – súčinnosť s SPP a ZSE 

Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady pred začatím prác podanie žiadostí na demontáž a spätnú montáž 

ako aj zaplombovanie meračov vody, plynu a elektriny, prostredníctvom distribučnej spoločnosti SPP 

a ZSE.  

8 – vybavenie povolenia na likvidáciu azbestu 

Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady pred začatím prác podanie žiadostí na likvidáciu azbestového 

potrubia vzduchotechniky a to na regionálnom úrade verejného zdravotníctva. 

Zhotoviteľ zabezpečí po ukončení prác vykonanie kontrolného merania koncentrácie azbestu v ovzduší 

a to prostredníctvom akreditovaného laboratória. 

9 – koordinácia prác na dennej báze  
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Budúci zhotoviteľ si musí na svoje náklady zabezpečiť riadiaceho pracovníka, ktorý bude denne 

prítomný a bude zabezpečovať koordináciu medzi vlastníkmi bytov a samotným zhotoviteľom, počas 

celej doby vykonávania prác. 

 

10 – dopravné náklady 

11 – náklady na presun hmôt 

12 – náklady na zabezpečenie stavby  

kontajnery na skladovanie,  

kontajnery na odpad,  

suché WC,  

odber elektrickej energie a vody 

13 – spracovanie projektovej dokumentácie 

Zhotoviteľ je povinný po podpísaní zmluvy o budúcej realizácii, zabezpečiť pre investora spracovanie 

projektovej dokumentácie pre podanie žiadostí na stavebné konanie a žiadostí na financovanie cez 

ŠFRB. 

Projektová dokumentácia musí byť spracovaná v tomto rozsahu :  

1 – projekt rekonštrukcie vnútorných rozvodov vody a kanalizácie 

2 – projekt rekonštrukcie vnútorných rozvodov plynu + jeho overenie na technickej inšpekcii SR 

3 – projekt rekonštrukcie vzduchotechniky 

4 – projekt vyregulovania systému TUV 

5 – projekt rekonštrukcie vykurovania 

6 – projekt požiarnej ochrany stavby a jeho overenie na HaZZ Bratislava 

 

 

 

 

 

 

 

 


